| | LOCATION | TYPE | MATERIAL | COLOUR | LVR | FRAME | TILT | DRAWING | WIDTH | HEIGHT | TOT MID RAIL | CONFIGURATIONS | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Living | | | HINGE | | L<br>Z | | | 1305 | 1451 | | Faux<br>Sherwood. | £198<br>£231 |
| 2 | Kitchen/ Diner L | | | HINGE | | L<br>Z | | | 1300 | 1446 | | | £198<br>£231 |
| 3 | R1 | | | HINGE | | L<br>Z | | | 1170 | 1452 | | | £184<br>£203 |
| 4 | R2 | | | HINGE | | L<br>Z | | | 1164 | 1452 | | | £184<br>£203 |
| 5 | Bathroom | | | HINGE | | L<br>Z | | | 868 | 975 | | | £106<br>£124. |
| 6 | Bedroom Left L1 | | | HINGE | | L<br>Z | | | 1290 | 1140 | | | £151<br>£182 |
| 7 | L2 | | | HINGE | | L<br>Z | | | 1295 | 1133. | | | £151<br>£182 |
| 8 | Right Bed L | | | HINGE | | L<br>Z | | | 1282 | 1131 | | | £151<br>£182 |
| 9 | R | | | HINGE | | L<br>Z | | | 1150 | 1142 | | | £131<br>£165 |
| 10 | Right Bed 2 | | | HINGE | | L<br>Z | | | 1153 | 1134 | | | £131<br>£165 |

Venetian Blinds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER Craig | REF 66213 | FOLLOW UP | PRICING MATRIX | SQM / QTY | £ | TOTAL £ | |
| CONTACT Suzanne. | REF Je22. | INSTALLATION REQ'D | Faux | £ | 1585 | DEPOSIT PAID £ | METHOD |
| TELEPHONE | DATE 13/12 | HAD OTHER QUOTE N/A | Sherwood. | £ | 1868 | OFFICIAL QUOTE REQUIRED | BALANCE £ |
| EMAIL | | DETAILS | | | | SURVEY REQ'D | DATE ARRANGED / / |