



























Offerte Datum	Referentie Klant	Account Nummer	Offerte Nummer
28/10/2025	Sue	OFF251377	

Zicht Gordijnen & Blinds
 Mechelsesteenweg 275
 2860 Sint-Katelijne-Waver
 015/20 14 00
 kurt@zicht.org
 ING BE19 3631 6144 4012
 BTW BE0839.356.836

Facturatieadres	Leveringsadres
Zorgbedrijf Rivierenland Mevrouw Kristel Ribbens Klein Begijnhof 3 Klein Begijnhof 3 MECHELEN 2800 Mob: 0476 33 59 59	Zorgbedrijf Rivierenland Mevrouw Kristel Ribbens Zwaluwstraat Geen Nummer En Klein Begijnhof 3 Klein Begijnhof 3 MECHELEN 2800 Mob: 0476 33 59 59

Product	Aantal	Omschrijving	Prijs excl BTW	BTW		Totaal excl BTW
Gordijnen 	1	Unit Type: 2, DE BIJTJES L, Pair, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	973,64	21 %	15 %	827,59
Rail 	1	DE BIJTJES L, Project Rail, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	113,32	21 %	15 %	96,32
Gordijnen 	1	Unit Type: 2, DE BIJTJES R, Pair, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	660,50	21 %	15 %	561,42
Rail 	1	DE BIJTJES R, Project Rail, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %	15 %	68,92
Gordijnen 	1	Unit Type: 2, de BEERTJES straatzijde, Pair, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	1.915,15	21 %	15 %	1.627,88
Rail 	1	de BEERTJES straatzijde, Project Rail, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	240,20	21 %	15 %	204,17
Gordijnen 	1	Unit Type: 2, de BEERTJES binnenzijde, Pair, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	1.694,91	21 %	15 %	1.440,67
Gordijnen 	1	Unit Type: 2, de BEERTJES binnenzijde (deur), Single, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	352,29	21 %	15 %	299,45
Rail 	1	de BEERTJES binnenzijde, Project Rail, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	240,20	21 %	15 %	204,17
Gordijnen 	1	Unit Type: 2, de EENDJES, Single, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	564,18	21 %	15 %	479,56
Rail 	1	de EENDJES, Project Rail, Verdragingsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %	15 %	68,92

	1	Unit Type: 2, de OLIFANTJES straatzijde, Pair, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	1.448,57	21 %	15 %	1.231,28
	1	de OLIFANTJES straatzijde, Project Rail, Vertragsgeleider Ingestikte Plooi Wit	193,40	21 %	15 %	164,39
	1	Unit Type: 2, de OLIFANTJES binnzijde, Pair, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	1.448,57	21 %	15 %	1.231,28
	1	de OLIFANTJES binnzijde deur, Project Rail, Vertragsgeleider Ingestikte Plooi Wit, Muursteen Met Afdekkapje 75mm	66,28	21 %	15 %	56,34
	1	Unit Type: 2, de OLIFANTJES binnzijde deur, Single, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi	231,96	21 %	15 %	197,17
	1	Unit Type: 2, de PANDA's tuinzijde, Pair, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	1.992,39	21 %	15 %	1.693,53
	1	de PANDA's tuinzijde, Project Rail, Vertragsgeleider Ingestikte Plooi Wit	252,68	21 %	15 %	214,78
	1	Unit Type: 2, de PANDA's slaapruimte, Pair, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	992,43	21 %	15 %	843,56
	1	de PANDA's slaapruimte, Project Rail, Vertragsgeleider Ingestikte Plooi Wit	113,32	21 %	15 %	96,32
	1	Unit Type: 2, de PANDA's slaapruimte zij, Single, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	660,21	21 %	15 %	561,18
	1	de PANDA's slaapruimte zij, Project Rail, Vertragsgeleider Ingestikte Plooi Wit	81,08	21 %	15 %	68,92
	3	Unit Type: 2, de PANDA's slaapruimte (3 kleine ramen), Single, Blackout Obscure, 5580, Enkele Plooi, Trekstang aluminium	1.056,86	21 %	15 %	898,34
	3	de PANDA's slaapruimte (3 kleine ramen), Project Rail, Vertragsgeleider Ingestikte Plooi Wit, Muursteen Met Afdekkapje 75mm	339,24	21 %	15 %	288,35
	1	montage en verplaatsingskosten, Parking voor de woning werf, demontage van bestaande bij inbegrepen	0,00	21 %		2.100,00
	1	hoge ladders voorzien !	0,00	21 %		0,00

Subtotaal:	€ 15.524,51
BTW 21%:	€ 3.260,14
TOTAAL:	€ 18.784,65
Te betalen voorschot (30%):	€ 5.635,40
Te betalen bij vastlegging montage datum (30%):	€ 5.635,40
Te betalen bij einde werken(40%):	€ 7.513,86

Voorwaarden en bepalingen: Mogen we u vriendelijk vragen om uw voorschot van 30% te betalen op het rekeningnummer BE19 3631 6144 4012. **Met als mededeling: Voorschot, OFF251377, Mevrouw Kristel Ribbens**

Door betaling van het voorschot, verklaart de klant zich stilzwijgend akkoord met de toegezonden orderbevestiging. Onze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op onze website: www.zicht.org

Let op: Zoals vermeld op de offerte zal een opmetingskost doorgefactureerd worden, wanneer de orderbevestiging binnen 7 kalenderdagen niet bevestigd is.

De leveringstermijn van de goederen wordt verwacht tussen de 10-12 weken, onder voorbehoud van voorraad, na ontvangstdatum van het voorschot. U mag er op vertrouwen dat wij uw dossier prioriteit geven en u zelf zullen contacteren wanneer de goederen in ontvangst genomen worden. Op dat moment bellen wij u ook op mbt de plaatsingsdatum.